

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

L.p.	Nazwa elementu	Wartość netto	Vat	Wartość brutto
Roboty budowlane I etap				
1	Ocieplenie i malowanie elewacji - poz. przedmiaru: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,		8%	
2	Roboty dekarские - poz. przedmiaru: 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,		8%	
3	Kominy wentylacyjne - poz. przedmiaru: 67,68,69,70,71,72,73,		8%	
4	Ocieplenie stropodachu - poz. przedmiaru: 74,75,76,77		8%	
5	Ocieplenie dachu nad przybudówkami i wejściami, gzymsy - poz. przedmiaru: 78,79,80,81,82,		8%	
6	Zadaszenie nad wejściem do budynku - poz. przedmiaru: 83,84,85,86,87,		8%	
7	Ocieplenie ścian piwnic - poz. przedmiaru: 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,		8%	
8	Pozostałe roboty wyżej nie wymienione - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2 5,26,27,28,29,		8%	
RAZEM :				
Roboty budowlane I etap - drogi i ogrodzenie				
9	Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,		23%	
10	Nawierzchnia dróg i parkingu z kostki brukowej - poz. przedmiaru: 16,17,18,19,20,21,		23%	
11	Nawierzchnia dróg z płyt ażurowych - poz. przedmiaru: 22,23,24,25,26,27,		23%	
12	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej - poz. przedmiaru: 28,29,30,31,		23%	
13	Otoczenie budynku (ogrodzenie, ławki) - poz. przedmiaru: 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,		23%	
RAZEM :				
Roboty budowlane I etap				
14	Piwnice - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,		23%	
15	Parter - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,		23%	
Piwnice:				
16	Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i szpałdowaniem - poz. przedmiaru: 48,49,50,		23%	
17	Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz. przedmiaru: 51,52,		23%	
18	Tynki , licowanie ścian płytkami - poz. przedmiaru: 40,41,42,43,44,45,46,47,		23%	
19	Malowanie - poz. przedmiaru: 53,		23%	
20	Posadzki z płytek ceramicznych: poz. przedmiaru: 33,34,35,36,37,38,39,		23%	
21	Montaż okien - poz. przedmiaru: 54,55,57,		23%	
22	Montaż drzwi - poz. przedmiaru: 56,		23%	

Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy
w Prudniku przy ul. Mickiewicza nr 7

L.p.	Nazwa elementu	Wartość netto	Vat	Wartość brutto
Parter:				
23	Uzupełnienie stropu WPS - poz. przedmiaru: 60,		23%	
24	Ściany działowe z bloczków YTONG - poz. przedmiaru: 74,75,76,		23%	
25	Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i szpałdowaniem - poz. przedmiaru: 102,103,104,		23%	
26	Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz.przedmiaru: 105,106,		23%	
27	Tynki , licowanie ścian płytkami - poz.przedmiaru: 77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 ,99,100,101,		23%	
28	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - poz. przedmiaru: 61,6263,64,		23%	
29	Malowanie - poz. przedmiaru: 107,108,		23%	
30	Posadzki z paneli - poz. przedmiaru: 65,		23%	
31	Posadzki z płytek ceramicznych - poz przedmiaru: 66,67,68,69,70,71,72,73,		23%	
32	Montaż okien - poz. przedmiaru: 109,110,113,116,117,118,119,120,		23%	
33	Montaż drzwi - poz. przedmiaru: 111,112,114,115,		23%	
34	Pozostałe roboty wyżej nie wymienione - poz. przedmiaru: 30,31,32,58,59,78,121,122,		23%	
RAZEM :				
Roboty budowlane II etap				
35	Piwnice - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,		8%	
36	I piętro - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru: 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,		8%	
37	II piętro - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru: 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,		8%	
Piwnice:				
38	Ściany działowe - poz. przedmiaru: 50,51,52,		8%	
39	Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i szpałdowaniem - poz. przedmiaru: 61,62,63,		8%	
40	Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz. przedmiaru: 64,65,		8%	
41	Tynki - poz. przedmiaru: 53,54,55,56,57,58,59,60,		8%	
42	Malowanie - poz. przedmiaru: 66,		8%	
43	Posadzki z płytek ceramicznych cokolikiem - poz. przedmiaru: 182,183,184,185,186,187,188,		8%	
44	Montaż okien - poz. przedmiaru: 67,71		8%	
45	Montaż drzwi - poz. przedmiaru: 68,69,70,		8%	
I piętro:				
46	Ściany działowe z bloczków YTONG - poz. przedmiaru: 85,86,87,88,89,90,		8%	

Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy
w Prudniku przy ul. Mickiewicza nr 7

L.p.	Nazwa elementu	Wartość netto	Vat	Wartość brutto
47	Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i szpałdowaniem - poz. przedmiaru: 112,113,114,		8%	
48	Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz. przedmiaru: 115,116,		8%	
49	Tynki , licowanie ścian płytkami - poz.przedmiaru: 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,		8%	
50	Malowanie - poz. przedmiaru: 117,118,		8%	
51	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - poz. przedmiaru: 74,75,76,77,		8%	
52	Posadzki z paneli - poz. przedmiaru: 78,		8%	
53	Posadzki z płytek ceramicznych cokolikiem - poz. przedmiaru: 79,80,81,82,83,84,		8%	
54	Montaż okien - poz. przedmiaru: 120,121,		8%	
55	Montaż drzwi - poz. przedmiaru: 122,123,124,		8%	
II piętro:				
56	Ściany działowe z bloczków YTONG - poz. przedmiaru: 138,139,140,141,142,143,144,		8%	
57	Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i szpałdowaniem - poz. przedmiaru: 166,167,168,		8%	
58	Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz. przedmiaru: 169,170,		8%	
59	Tynki , licowanie ścian płytkami - poz. przedmiaru: 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,		8%	
60	Malowanie - poz. przedmiaru: 171,172,		8%	
61	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - poz. przedmiaru: 127,128,129,130,		8%	
62	Posadzki z paneli - poz. przedmiaru: 131,		8%	
63	Posadzki z płytek ceramicznych cokolikiem - poz. przedmiaru: 132,133,134,135,136,137,		8%	
64	Montaż okien - poz. przedmiaru: 174,179,		8%	
65	Montaż drzwi - poz. przedmiaru: 175,176,177,178,		8%	
66	Pozostałe roboty wyżej nie wymienione - poz. przedmiaru: 72,73,91,119,125,126,145,173,180,181,		8%	
RAZEM :				
Roboty instalacji sanitarnej I etap				
67	Piwnica i parter - instalacja c.o. - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,		23%	
68	Piwnica i parter - instalacja wody zimnej i ciepłej - poz. przedmiaru: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,		23%	

Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy
w Prudniku przy ul. Mickiewicza nr 7

L.p.	Nazwa elementu	Wartość netto	Vat	Wartość brutto
69	Piwnica i parter - instalacja kanalizacyjna - poz. przedmiaru: 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,1 05,106,107,		23%	
RAZEM :				
Roboty instalacji sanitarnej I etap - część C				
70	Cz. mieszkalna - instalacja c.o. - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,		8%	
71	Rozbudowa istniejącej rozdzielni - poz. przedmiaru: 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 33,34,35,36,37,38,		8%	
72	Cz. mieszkalna - instalacja wody zimne i ciepłe - poz. przedmiaru: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 60,61,62,63,		8%	
73	Pozostałe roboty wyżej nie wymienione - poz. przedmiaru: 64		8%	
Roboty instalacji sanitarnej II etap				
74	Cz. mieszkalna - instalacja c.o. - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2 5,26,27,28,29,		8%	
75	Cz. mieszkalna - instalacja wody zimne i ciepłe - poz. przedmiaru: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 51,52,53,54,55,56,		8%	
76	Cz. mieszkalna - instalacja kanalizacyjna - poz. przedmiaru: 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,		8%	
RAZEM :				
Roboty instalacji elektrycznej I etap				
77	Cz. biurowa- trasy kablowe, rozdzielnia - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,		23%	
78	Cz. biurowa- instalacja wew. - poz. przedmiaru: 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,		23%	
Roboty instalacji elektrycznej I etap				
79	Cz. mieszkalna- trasy kablowe, rozdzielnia i wlv - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,		8%	
80	Cz. mieszkalna- instalacja wew. - poz. przedmiaru: 18,19,		8%	
81	Cz. mieszkalna- instalacja komputerowa, telefoniczna i RTV - poz. przedmiaru: 20,21,22,23,24,25,26,		8%	
82	Cz. mieszkalna- instalacja odgromowa - poz. przedmiaru: 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36		8%	
Roboty instalacji elektrycznej II etap				
83	Cz. mieszkalna- trasy kablowe, rozdzielnia i wlv - poz. przedmiaru: 1,2,3,4,5,		8%	
84	Cz. mieszkalna- instalacja wew. - poz. przedmiaru: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2 8,29,		8%	
85	Cz. mieszkalna- instalacja komputerowa, telefoniczna i RTV - poz. przedmiaru: 30,31,32,33,		8%	
RAZEM:				